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2.3.1.1. OPĆI  UVJETI 
 

 
1. PONUĐAĈ RADOVA 

 
- prije davanja ponude, izvoĊaĉ je obavezan pregledati postojeće stanje na lokaciji te se upoznati sa 

svim uvjetima koji utjeĉu na davanje ponude i izvoĊenje 
- ako opis koje stavke dovodi izvoĊaĉa u sumnju o naĉinu izvedbe, treba pravovremeno, prije predaje 

ponude, traţiti objašnjenje od projektanta: naknadni se prigovori neće uvaţiti 
- uz ponudu izvoĊaĉ je duţan dostaviti terminski plan izrade i montaţe opreme, usklaĊen sa 

zahtjevima naruĉitelja, nadleţnog konzervatorskog odjela i nadleţnog komunalnog odjela 
 
 

2. PRIPREMNI RADOVI I RADOVI KOJI PRETHODE IZVOĐENJU POJEDINIH STAVKI 
 

- izvoĊaĉ je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji, Zakona 
o zaštiti na radu, Hrvatskih normi i ostalih vaţećih zakona, pravilnika i normativa za podruĉje 
Republike Hrvatske 

- izvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvoĊenje moţe 
nesmetano odvijati. U tu svrhu izvoĊaĉ je duţan detaljno prouĉiti investicijsko-tehniĉku 
dokumentaciju te izvršiti potrebne raĉunske kontrole. Potrebno je prouĉiti sve tehnologije izvedbe 
pojedinih radova radi optimalne organizacije graĊenja, nabave materijala, kalkulacije i sl. 

- nacrti tehniĉki opis, elaborat temeljenja urbane opreme i ovaj troškovnik ĉine cijelinu projekta 
IzvoĊaĉ i njegovi kooperanti duţni su prouĉiti sve dijelove projekta te u sluĉaju nejasnoća traţiti 
objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i 
tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediniĉnih cijena ili greške u izvedbi. 
IzvoĊaĉ je duţan dostaviti Naruĉitelju primjedbe na eventualne tehniĉke probleme koji bi mogli 
prouzroĉiti slabiju kvalitetu, postojanost ugraĊenih elemenata ili druge štete. U protivnom, bit će 
duţan ovakve štete sanirati o svom trošku. 

- sve mjere i kote iz projekta potrebno je provjeriti u naravi. IzvoĊaĉ radova duţan je prije poĉetka 
radova kontrolirati kote postojećeg stanja lokacije. Ukoliko se ukaţu eventualne nejednakosti 
izmeĊu projekta i stanja u naravi, izvoĊaĉ radova duţan je pravovremeno o tome obavijestiti 
naruĉitelja, odnopsno osobu ovlaštenu od strane naruĉitelja, i zatraţiti pojedina objašnjenja. 

 
 

3. ORGANIZACIJA RADOVA 
 

- sav rad i materijal vezan za organizaciju izrade, dopreme i montaţe elemenata urbane opreme: 
ograde, putovi/prilazi mjestu rada i montaţe, elektriĉni i sl. prikljuĉci, kao i cijena korištenja 
prikljuĉaka, ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu bez posebnog navoĊenja 

- izvoĊaĉ je duţan mjesto izvoĊenja radova montaţe urbane opreme osigurati ogradom ili drugim 
posebnim elementima za sigurnost ljudi i zaštitu prometa i graĊevina 

- izvoĊaĉ će izraditi terminski plan izrade i montaţe urbane opreme i njime odrediti dinamiku dobave i 
ugradnje materijala i opreme i sl. koji treba biti ovjeren od strane naruĉitelja i/ili osobe ovleštene od 
strane naruĉitelja, odnosno i nadleţnog komunalnog odjela 

- izvoĊaĉ je duţan gradilište sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito odrţavati i ĉistiti, a na 
kraju treba izvesti sva fina ĉišćenja što se neće posebno opisivati u stavkama.  

- sve materijale izvoĊaĉ mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne doĊe do bilo kakvog zastoja 
izvoĊenja radova 

- u kalkulacije izvoĊaĉ mora prema ponuĊenim radovima uraĉunati ili posebno ponuditi eventualne 
zaštite za zimski period izvoĊenja radova, kišu ili sl. 

- sve otpadne materijale  (šuta, lomovi, mort, ambalaţa i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba 
ukalkulirati u ugovorenu cijenu, bez posebne naknade. Ukoliko se isti neće izvršavati, naruĉitelj ima 
pravo ĉišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvoĊaĉa radova 

- izvoĊaĉ je duţan po završetku radova neposredno okruţenje montaţe elemenata urbane opreme  
kompletno oĉistiti 
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4. KVALITETA IZVEDENIH RADOVA I UGRAĐENIH MATERIJALA 
 

- izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku 
- ako je stavkom troškovnika predviĊeno da izvoĊaĉ prije poĉetka radova dostavi uzorke materijala ili 

izvede dio rada kao uzorke od kojih će se jedan odabrati ili ovjeriti od strane naruĉitelja, izvedeni 
radovi moraju istome u cijelosti odgovarati. 

- izvoĊaĉ je duţan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim 
normama atestiran materijal. 

- sve radove potrebno je izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, 
pismenim i usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponuĊene jediniĉne cijene. Sve štete uĉinjene 
prigodom rada na vlasitim ili tuĊim radovima i materijalima trebaju se ukloniti na raĉun poĉinitelja. 

- svi nekvalitetni radovi i materijali trebaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakve obveze za 
odštetu od strane naruĉitelja. 

 
 

5. JEDINIĈNE CIJENE 
 

- sve ponuĊene cijene trebaju biti stalne i nepromjenjive.  
- jediniĉna cijena sadrţi sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova te se na taj naĉin vrši i 

obraĉun istih. Jediniĉne cijene primjenjivat će se na izvedene koliĉine bez obzira u kojem postotku 
iste odstupaju od koliĉine u troškovniku. 

- izvoĊaĉ je u okviru ugovorene cijene duţan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin 
da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova 

- eventualne izmjene materijala te naĉina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti iskljuĉivo 
pismenim dogovorom s naruĉiteljem i/ili osobom ovlaštenom od strane naruĉitelja. 

 
Jediniĉnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi: 
 
 a) Materijal 
 
Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, 
tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni. U cijenu je ukljuĉena i cijena 
transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima te 
dopremi na mjesto ugradnje, kao i skladištenje i ĉuvanje na lokaciji ugradnje od uništenja (prebacivanje, 
zaštita i sl.). U cijenu je takoĊer ukljuĉeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema 
zahtjevu naruĉitelja) te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke svih materijala dostaviti naruĉitelju na uvid i 
pismeni odabir najmanje 30 dana prije planirane ugradnje. 
 
 b) Rad 
 
U kalkulaciju treba ukljuĉiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni te sav transport. Sva potrebna ĉišćenja, 
kod svih graĊevinskih i obrtniĉkih radova, u toku izvoĊenja, dnevno (nakon završetka rada) potrebno je 
ukljuĉiti u jediniĉne cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati. 
 
 c) Izmjere 
 
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat naĉin rada, treba se izvoĊaĉ u svemu pridrţavati propisa za pojedinu 
vrstu rada, uputa proizvoĊaĉa materijala koji se upotrebljava ili ugraĊuje te uputa naruĉitelja i/ili osobe 
ovlaštene od strane naruĉitelja. 
 

 d) Zimski i ljetni rad 
 
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova ukljuĉen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvoĊaĉu 
priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi te zaštita konstrukcija od 
smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti ukljuĉeno u jediniĉnu cijenu. 
Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvoĊaĉ ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog 
sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura. 
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U sluĉaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvoĊaĉ ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. 
Ukoliko je temperatura niţa od temperature pri kojoj je dozvoljen dotiĉni rad, izvoĊaĉ snosi punu 
odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. 
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. 
 

 e) Cijene 
 
U jediniĉnu cijenu rada izvoĊaĉ treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao 
naknadni rad, i to: 
 - najamne troškove za posuĊenu mehanizaciju, koju izvoĊaĉ sam ne posjeduje, 
  a potrebna je pri izvoĊenju radova; 
 - sve troškove utroška vode, elektriĉne energije i svih drugih energenata; 
 - nalaganje temelja prije iskopa; 
 - sva ispitivanja materijala i ishoĊenje atesta (certifikata); 
 - ureĊenje lokacije po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka 

graĊevinskog materijala i sl.; 
 - uskladištenje materijala i elemenata za obrtniĉke i instalaterske radove do njihove ugradnje; 
 - zaštita okolnih objekata od oštećenja i/ili uništenja i sl; 
 - ishoĊenje potrebnih dozvola za zauzimanje javnih i prometnih površina i sl, ukljuĉivo sve 

potrebne takse i eventualna paušalna plaćanja prema odredbama nadleţnih institucija i/ili sl; 
 
Nikakvi reţijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo 
treba biti ukljuĉeno u jediniĉnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti 
jediniĉnu cijenu za svaku stavku troškovnika. 
 
 g) Ponude 
 
Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima i svim zavisnim 
troškovima. 
Pod ugradnjom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradnju, sa svim pomoćnim i veznim materijalima 
(ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport te ostalo navedeno pod odrednicom  b) Rad. 
 

 h) Ostalo 
 
U jediniĉne cijene stavki trebaju biti uraĉunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani 
posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za 
potpuno dovršenje, tj. dovoĊenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takvi radovi trebaju biti 
uraĉunati u jediniĉne cijene, tj. neće se posebno plaćati. 
 
Obaveza je izvoĊaĉa provjeriti koliĉine potrebnih materijala (prema projektu, nacrtima, detaljima, izmjeri i 
stanju na gradilištu i sl.) te naruĉiti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izraĉunu, izmjeri, procjeni i 
stvarnom stanju na lokaciji (ne prema koliĉinama iz ovog troškovnika). 
 
Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjuju se općim uvjetima pojedinih radova i opisom pojedinih stavki troškovnika te 
programom kontrole i osiguranja kvalitete.                                                                                                                                          
 
Ovaj "Opći opis uz troškovnik" i svi “Opći uvjeti” (obraĉunsko-tehniĉki uvjeti i specifikacije) uz pojedine 
radove sastavni su dio troškovnika i moraju biti priloţeni i ovjereni prilikom davanja ponude. 
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2.3.1.2.   UVJETI UZ POJEDINE RADOVE 
 

A  GRAĐEVINSKI RADOVI 

 

A.I OPĆI UVJETI UZ ZEMLJANE RADOVE 

 
Prilikom izvedbe radova potrebno je pridrţavati se odredbi Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 
154/14 , 94/18, 96/18) i  Pravilnika o zaštiti na radu  u graĊevinarstvu (Sl.list SFRJ 42/68, 45/68). 
 
Prije poĉetka radova potrebno je geodetski snimiti teren u prisutnosti nadzornog inţenjera i odrediti 
relativnu visinsku kotu ±0,00, iskolĉiti elemente urbane opreme te provjeriti da li trase postojećih 
instalacijskih vodova na lokaciji i u blizini kolidiraju s iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije. 
Prije poĉetka zemljanih radova teren treba oĉistiti od šiblja i korova (ukoliko to smeta postavljanju 
elemenata ili organizaciji gradilišta). Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obiljeţavanja 
elemenata urbane opreme uraĉunati su u jediniĉne cijene.  
Duţnost je izvoĊaĉa da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od 
geotehniĉkog elaborata i/ili pretpostavki iz projekta konstrukcije, obavijestiti naruĉitelja. 
 
Klasifikacija materijala / kategorije tla: 
I. i II. Klasa – pjeskoviti površinski slojevi tla, zemlja nasuta bez zbijanja, humunizirano tlo s korijenjem 
trave 
III. Klasa – zemlja s pijeskom, stabilizirani zemljani nasipi, zemlja do 30% kamena, humanizirani slojevi tla 
s korijenjem šiblja 
IV. klasa – tvrdo zbijena isušena zemlja, zemljani materijali s 30-50 % kamena, trošni i raspucali kameni 
materijali, oĉvrsne ţbuke i asfalti, tla s korijenjem visokog drveća, laporovita suha tla 
V. Klasa – tla s 50-70% nevezanog kamena, raspucale stijene sa zemljanim materijalom, ĉvrsti beton do C 
16/20, tvrdi lapor 
VI. Klasa – puni neispucani dijelovi kamenog materijala, beton ĉvrstoće veće od C 25/30, površinski slojevi 
smrznute zemlje 
VII. Klasa – eruptivne stijene, mulj (mješavina vode, zemlje i kamena tekuće ili plastiĉne konzistencije) 
 
Planiranje dna iskopa za temelje izvesti s toĉnošću od ±3 cm, što je ukljuĉeno u jediniĉnu cijenu. 
Pripremanje iskopa vrši se u prisustvu nadzora odreĊenog od strane naruĉitelja. Iskop na odreĊenu dubinu 
treba završiti neposredno prije poĉetka izvedbe temelja, da se leţajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno 
iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja. 
Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti će se prema stvarnim koliĉinama. 
 
Podupiranja, razupiranja i zaštita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom 
površinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvaćena su jediniĉnim cijenama.  
Potrebna graĊa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije poĉetka iskopa.  
Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepaţnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvoĊaĉ ih 
dovodi u ispravno stanje bez posebne naknade. 
Ukoliko je izvoĊaĉ otkopao tlo ispod projektom predviĊene temeljne ravnine obavezan je bez naknade 
popuniti tako nastale šupljine betonom C 8/10, do projektirane kote. 
 
Jediniĉna cijena ukljuĉuje: 

- Sav rad za iskop (ruĉni ili strojni) 
- Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urušavanja) 
- Sva potrebna planiranja (do toĉnosti ±3 cm), niveliranje i nabijanja površina 
- Crpljenje površinske (i)ili procjedne vode  
- Utovar u kamion, prijevoz na gradilišnu deponiju i istovar zemlje. 

 
Ovi opći uvjeti se dopunjuju, odnosno mjenjaju, opisom pojedine stavke troškovnika, zahtjevom nadleţne 
konzervatorske sluţbe, zahtjevom naruĉitelja odnosno osobe ovlaštene od strane naruĉitelja i/ili sl. 
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A.II  OPĆI UVJETI UZ BETONSKE I ARMIRANO-BETONSKE RADOVE 
 
Betonske i armirano betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa vaţećim normama 
za armirane i nearmirane betone, prema Pravilniku (Sluţ. list 11/87-309), odnosno prema Tehniĉkom 
propisu za betonske konstrukcije (NN 101/2005). 
Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuće propise: 
 - portland cement HRN B.C1.011 
 - bijeli portland cement HRN B.C1.099 
 - sulfatnootporni cement HRN B.C1.014 
 - agregat HRN B.B3.100, B2.010 
 - voda HRN U.M1.058 
 - dodaci betonu HRN.U.M1.035, 037 
 - lagani agregati za beton (termoizolacioni) HRN.U.M4.021, 023 
 - agregat za lagani beton za konstrukciju HRN U.M4.022 
 - betonske podloge za monolitne podove HRN U.F2.033 
 - bet. plivajuće podloge HRN U.F2.020 
 - ispitivanje vodonepropusnosti HRN U.M1.015 
 - ispitivanje utjecaja dodataka na koroziju armature HRN U.M1.044 
 - ispitivanje utjecaja dodataka na osobine betona HRN U.M1.036 
 - transportirani beton HRN U.M1.045. 
 
 
Pri betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno arm. bet. konstrukcije upotrijebiti iskljuĉivo jednu vrstu 
cementa. 
IzvoĊaĉ je duţan dati na ispitivanje betonske uzorke, prema Pravilniku o tehniĉkim mjerama, bez posebne 
naplate. 
Šljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosive konstrukcije 
upotrebljava se agregat u granulacijama, osim iznimaka predviĊenih u Pravilniku. Ovo se sve analogno 
odnosi na tucanik i na drobljenac. 
Beton se mora miješati strojno (spravljati u automatskoj betonari) i to za sve betonske i arm. bet. 
konstrukcije. Ruĉno je dozvoljeno miješati jedino male koliĉine nekonstruktivnih elemenata. Marke betona 
odreĊuju se prema proraĉunu. 
Nabijeni beton se betonira u slojevima od cca 15 cm (treba ga dobro nabijati), a prekide u slojevima vršiti 
stepenasto. Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida, prvo treba spojeve oĉistiti, površinu ohrapaviti, 
isprati, premazati SN-vezom, a potom betonirati. 
Beton treba njegovati i štititi, dok nije vezao (u prvih 7 dana), od djelovanja atmosferskih i temperaturnih 
utjecaja. Za vrijeme ljeta treba ga dobro polijevati vodom (kako ne bi na površini nastalo sušenje prije 
vezivanja), od djelovanja kiše treba ga pokriti, a u zimi od smrzavanja treba ga štititi slojem pijeska ili na 
koji drugi naĉin (izolacija). 
Sve eventualno ispucane, nepravilne i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima, bez 
prava naplate.  
Nadzor ovlešten od naruĉitelja ima pravo izvršiti izvanredno ispitivanje betona, tj. uzeti seriju kocaka i dati 
ih na ispitivanje. 
 
Obraĉun se vrši prema postojećim normama GN 400-1. 
 
Jediniĉna cijena betonskih i armirano betonskih radova sadrţava: 
 - dobavu sveg potrebnog materijala sa transportom na gradilište; 
 - sav potreban rad ukljuĉujući unutrašnji transport; 
 - zaštitu betonskih i arm. bet. konstrukcija od djelovanja atmosferilija i 
  temperaturnih utjecaja; 
 - sve potrebne skele, ukljuĉujući podupiranje, uĉvršćenje, prilaze, mostove itd te  
  skidanje oplate (koje nisu obuhvaćene tesarskim radovima i sl.); 
 - ubacivanje betona u oplatu; 
 - vlaţenje i premazivanje oplate i mazanje kalupa; 
 - poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima; 
 - dovoĊenje vode, plina i struje od prikljuĉaka na gradilištu do mjesta potrošnje; 
 - isporuka pogonskog materijala; 
 - ĉišćenje nakon završenih radova 
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 - popravak neravnina na elementima u glatkoj oplati 
 - zatvaranje rupa, otvora , montaţnih spojeva, šliceva oko instalacija i sl. 
 
Ovi opći uvjeti se dopunjuju, odnosno mjenjaju, opisom pojedine stavke troškovnika, zahtjevom nadleţne 
konzervatorske sluţbe, zahtjevom naruĉitelja odnosno osobe ovlaštene od strane naruĉitelja i/ili sl. 
  
 
 
A.III  OPĆI UVJETI UZ TESARSKE RADOVE 
 
Tesarske radove izvesti prema opisu u troškovniku i nacrtima te u skladu sa vaţećim normama za izvedbu 
i materijal: 
 - materijali za izradu drvenih konstrukcija HRN U.D0.001 
 - graĊa za skele HRN D.B1.025 
 - projektiranje i izvoĊenje konstrukcija od 
  monolitnog drveta HRN U.O9.200 
 - projektiranje i izvoĊenje konstrukcija od 
  lameliranih i ljepljenih elemenata HRN U.O9.300 
 - projektiranje i izvoĊenje drvenih skela i oplata HRN U.O9.400 
 - projektiranje i izvoĊenje zaštite drveta u konstrukcijama HRN U.O9.500 
 - tesana graĊa ĉetinara HRN D.B7.020 
 - borova rezana graĊa HRN D.C1.040 
 - jelova rezana graĊa HRN D.C1.041 
 - kombinirane slojevite ploĉe HRN D.C5.042 
 - šper-ploĉe HRN D.C5.021 
 - iverice HRN D.C5.032 
 - lesonit ploĉe HRN D.C5.022 
 - brodski pod HRN D.C1.042 
 - graĊevinski ĉavli HRN M.B4.020 
 - vijci za drvo HRN M.B1.024 
 - ĉavli za pištolj HRN G.E9.220 
 - graĊevinski ĉavli sa upuštenom nareckanom glavom HRN M.B4.021 
 - ĉavli za ljepenku HRN M.B4.090 
 - tehniĉki uvjeti zaštite od poţara u graĊevinarstvu HRN U.J1.070, 110, 114 
 - zaštita graĊevinskog drveta HRN D.T4.027 
 - protupoţarni premazi HRN D.T4.037, 039. 
 
Obraĉun se vrši prema postojećim normama GN-601. 
 
Jediniĉna cijena tesarskih radova sadrţi: 
 - dobavu svog potrebnog materijala, glavnog i pomoćnog za ugradnju; 
 - sav potreban rad na obiljeţavanju, izradi i ugradnji sa unutarnjim transportom 
  do mjesta krojenja te mjesta ugradnje; 
 - demontaţa oplate, ĉišćenje, premazivanje oplatanom, vaĊenje ĉavala i prijenos 
  na novo mjesto ugradnje; 
 - sve potrebne radne, lake i pokretne skele; 
 - poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima; 
 - dovoĊenje vode, plina i struje od prikljuĉaka na gradilištu do mjesta potrošnje; 
 - isporuka pogonskog materijala; 
 - ĉišćenje lokacije/radilišta nakon završetka radova. 
 
Ovi opći uvjeti se dopunjuju, odnosno mjenjaju, opisom pojedine stavke troškovnika, zahtjevom nadleţne 
konzervatorske sluţbe, zahtjevom naruĉitelja odnosno osobe ovlaštene od strane naruĉitelja i/ili sl. 
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B  OBRTNIĈKI RADOVI 
 

B.I OPĆI UVJETI UZ OBRTNIĈKE RADOVE 
 
Za sve materijale koji se ugraĊuju ponuditelj/izvoĊaĉ je duţan izraditi listu materijala te dostaviti kompletnu 
atestno-tehniĉku dokumentaciju – potrebne ateste, tehniĉke listove, potvrde o sukladnosti, certifikat 
proizvoĊaĉa, i sl. kao dokaz zakonom i projektom propisane kvalitete te ishoditi pisano odobrenje nadzora 
ovlaštenog od naruĉitelja za ugradnju svakog pojedinog materijala, a sve prije ugradnje i isporuke 
materijala. 
 
Isto tako, za sve radove gdje je to neophodno, a na traţenje nadzora ovlaštenog od naruĉitelja, izvoĊaĉ 
ima obvezu ugradnje oglednih uzoraka u mjerilu 1:1. Temeljem odobrenog oglednog uzorka vrši se izvedba 
radova u utvrĊenoj kvaliteti te se preuzimanje i kontrola izvedenih radova obavlja usporeĊivanjem sa 
kvalitetom i naĉinom ugradnje odobrenog oglednog uzorka. Ove radnje ponuditelj/izvoĊaĉ će obaviti bez 
posebne naknade. 
 
PREGLED U TIJEKU IZVOĐENJA ZAVRŠNIH RADOVA 
 
Osobitu pozornost potrebno je obratiti na stanje podloga i metalnih površina. 
Radovi se izvode prema opisu radova i opisu iz pripadajuće norme. 
 
 
 
B.II  LIMARSKI RADOVI 
 
IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova provjeriti sve graĊevinske elemente na koje ili za koje se se 
priĉvršćuje limarija i pismeno dostaviti naruĉitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno 
u sluĉaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog naĉina vezivanja limarije za 
graĊevinske radove. 
Dijelovi razliĉitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije.  
 
Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviĊenih 
razvijenih širina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući 
vaţeće opće i posebne tehniĉke propise i norme, preuzetih iz: 
 
Pravilnika o tehn. normativima za projektiranje i izvoĊenje završnih radova u graĊevinarstvu (Sl.list 21/90), 
te hrvatske norme: 
HRN U.N9.052 -GraĊ.prefabr.elementi: Prozorska limena klupĉica, 
HRN U.N9.053 -GraĊ.prefabr.elementi: Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima 
HRN U.N9.054 -GraĊ.prefabr.elementi: Pokrivanje krovnih ravnina limom 
HRN U.N9.055 -GraĊ.prefabr.elementi: Opšivanja vanjskih dijelova zgrada limom 
 
UgraĊeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati hrvatskim normama i to: 
 
Pocinĉani lim HRN C.B4.081 
Ĉeliĉni lim HRN C.B4.017, HRN C.B4.110 - 113 
 
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni normama moraju imati certifikate od za to ovlaštenih institucija. 
Svi limarski elementi predviĊeni su od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog lima. 
Lim koji nalijeţe na betonsku podlogu, drvo, ţbuku ili na podlogu od opeke mora biti podloţen sa krovnom 
ljepenkom ĉija su dobava i postava ukljuĉene u cijenu. 
Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan naĉin izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne 
doĊe do galvanskog elektriciteta. 
Sastav i uĉvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri temperaturnim promjenama mogu nesmetano 
dilatirati, a da pri tome ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje moţe izazvati vjetar i sl. 
Ako je opis koje stavke izvoĊaĉu nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, traţiti objašnjenje od 
projektanta. Eventualne izmjene materijala te naĉina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti iskljuĉivo 
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pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inţenjerom. Sve višeradnje koje neće biti na taj naĉin 
utvrĊivane, neće se priznati u obraĉun. 
IzvoĊaĉ je duţan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoĊer je duţan prije poĉetka montaţe 
ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzor 
ovlešten od naruĉitelja, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na raĉun izvoĊaĉa limarskih radova. 
 
Jediniĉna cijena treba sadrţavati: 
- sav rad ukljuĉivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obraĉun, 
- sav materijal ukljuĉivo pomoćni te priĉvrsni materijal, 
- sav rad na gradnji i u radionici, 
- sav transport i uskladištenje materijala 

 
- potrebne platforme, pokretnu skelu za montaţu, kuke, uţad, ljestve, 
- ĉišćenje od otpadaka nakon izvršenih radova, 
- zaštitu izvedenih radova do primopredaje. 
 
Ovi opći uvjeti se dopunjuju, odnosno mjenjaju, opisom pojedine stavke troškovnika, zahtjevom nadleţne 
konzervatorske sluţbe, zahtjevom naruĉitelja odnosno osobe ovlaštene od strane naruĉitelja i/ili sl. 
  
 
 
 
B.III  STOLARSKI RADOVI 
 
Prije izrade stolarskih detalja potrebno je sve eventualne nejasnoće rješiti s naruĉiteljem i/ili osobom 
ovlaštenom od strane naruĉitelja. 
Detalje rješiti u skladu s troškovnikom, shemama, mjerama uzetim na lokaciji, a uz odobrenje naruĉitelja. 
Uz svaku stavku troškovnika potrebno je obuhvatiti još i izradu, transport, montaţu, ugradnju i sl. 
Sve eventualne sugestije izvoĊaĉa su dobrodošle, a promjene samo uz pismenu suglasnost naruĉitelja i/ili 
osobe ovlaštene od strane naruĉitelja. 
 
Normativi potrebni za izvedbu stolarskih radova: 
- Drvo HRN D.A0.020 
 HRN D.A0.021 
 HRN D.A0.022 
 HRN D.A0.101 
- Borova rezana graĊa HRN D.C1.040 
- Rezana graĊa jele-smreke HRN D.C1.041 
- Vijci HRN M.B1.024 
 HRN M.B1.510 
 
Zamjenski materijal bolje kvalitete od traţene obraĉunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od 
ugovorene, a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna veća od ugovorene. 
 
Ovi opći uvjeti se dopunjuju, odnosno mjenjaju, opisom pojedine stavke troškovnika, zahtjevom nadleţne 
konzervatorske sluţbe, zahtjevom naruĉitelja odnosno osobe ovlaštene od strane naruĉitelja i/ili sl. 
  
 
 
B.IV  BRAVARSKI RADOVI 
 
Predmet ovih radova je i antikorozivna zaštita svih elemenata. 
Ugradnja je u armirano betonske temelje.  
Svi spojni elementi i profili (uglovni, boĉni, donji, gornji, meĊusobni i sl.) imaju biti obuhvaćeni jediniĉnim 
cijenama stavki (neovisno o tome da li su posebno specificirani ili ne).  
Prije poĉetka izvoĊenja ugovorenih radova sve nejasnoće riješiti s naruĉiteljem i/ili osobom ovlaštenom od 
strane naruĉitelja. 
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IzvoĊaĉ predlaţe projektantu svoje detalje i radioniĉke nacrte i moţe zapoĉeti sa radom kad naruĉitelj i/ili 
osoba ovlaštena od strane naruĉitelja iste pismeno odobri. IzvoĊaĉ je duţan materijal i izvedbu temeljiti na 
potrebnim propisima, certifikatima i normama.  
Svi spojevi izvode se u pravilu varenjem, a spojevi letvica za staklo vijcima.  
Izvedba i svi elementi i materijali završne obrade u svemu prema izboru naruĉitelja i/ili osobe ovlaštene od 
strane naruĉitelja. 
Kljuĉevi pomiĉnih stupića ulaze u cijene stavki, kao i usklaĊivanje sistema kljuĉeva sa elementom urbane 
opreme (koji mogu ali i ne moraju biti predmet obrade ovih radova). 
Svi bravarski radovi moraju biti izraĊeni, dostavljeni, montirani prema uzancama za tu vrstu zanata, a u 
svemu prema slijedećoj potrebnoj dokumentaciji: 
-  izvedbenim nacrtima elemenata urbane opreme 
-  opisu radova u troškovniku 
-  uzetim mjerama na lokaciji 
-  posebnim pismenim dogovorima s naruĉiteljem i/ili osobom ovlaštenom od strane naruĉitelja. 
 
Normativi za izradu bravarskih radova i aluminija: 
 - opći graĊevinski ĉelici HRN C.B050C 
 - okrugli ĉelici, vruće valjani HRN C.B3.021 
 - kvadratni ĉelici, vruće valjani HRN C.B3.024 
 - široki plosnati ĉelici, vruće valjani HRN C.B3.030 
 - vuĉeni ĉelici HRN C.B3.402 
 - ĉeliĉni limovi HRN C.B4.110-112 
 - toplo valjani rebrasti lim HRN C.B4.114 
 - mehaniĉka ispitivanja kovina HRN C.A4.001 

 - metoda ispitivanja kem. sastava ĉelika i ţeljeza HRN C.A2.010 
   HRN C.A1.041 

 - tehniĉka zavarivanja kovina HRN C.T3.001 
 HRN C.T3.011 
 HRN C.T3.020 
 HRN C.T3.030 
 HRN C.T3.040 
 HRN C.T3.051 
 HRN C.T3.052 
 HRN C.T3.061 

 - osiguranje kakvoće završnih radova HRN C.T3.071 
 HRN C.T3.082 

 - zaštita od korozije HRN C.T7.105 
 HRN C.T7.114 
 HRN C.T7.320 
 HRN C.T7.322 
 HRN C.T7.329 
 HRN C.T7.330 
 HRN C.T7.362 
 HRN C.T7.363 
 HRN C.T7.366 
 HRN C.T7.371 
 HRN C.T7.378 
 - alu. legure za lijevanje 
 - specijalni sloţeni profili od aluminija i alu-legura HRN C.C3. 
 - limovi i trake od aluminija HRN C.C4.020 
 - aluminijska folija HRN C.C4.025 
 - valoviti krovni limovi od aluminija i alu-legura HRN C.C4.061 
 - staklarski kitovi HRN U.C6.050 
 - bravarski elementi HRN U.CU.100 
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B.V  STAKLARSKI RADOVI 
 
Staklarske radove treba izvesti po opisu troškovnika te u skladu sa postojećim normama HRN U.F2.025.  
Sav materijal za izradu staklarskih radova mora zadovoljavati odgovarajuće propise: 
 - ravno (vuĉeno) prozorsko staklo HRN B.E1.011 
 - liveno (sirovo, ornament i sl.) staklo HRN B.E1.050 
 - armirano staklo - ravno HRN B.E1.080 
 - sigurnosno staklo HRN B.E3.701 
 - staklarski kitovi HRN H.C6.050. 
 
Svi materijali (stakla, kitovi i sl.) koji nisu obuhvaćeni normama, moraju imati certifikate od za to ovlaštenih 
ustanova. 
Ako je opis koje stavke izvoĊaĉu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traţiti objašnjenje od 
naruĉitelja i/ili osobe ovlaštene od strane naruĉitelja. Eventualne izmjene materijala te naĉina izvedbe 
tokom gradnje, moraju se izvršiti iskljuĉivo pismenim dogovorom s naruĉiteljem.  
Preciznost izvedbe: sve elemente izvesti bez odstupanja od veliĉine, odnosno maksimalno dozvoljeno 
odstupanje je 0,05 

0
/00  po elementu. 

Ustakljenje razbitih elemenata snosi uzrokovatelj štete (koja se naruĉitelju ne smije zaraĉunati). Ako se 
uzrokovatelj štete ne pronaĊe tada troškove snosi tvrtka koja izvodi staklarske radove. Ukoliko je staklo 
puklo zbog nepropisanog ustakljenja, onda ga mora izvoĊaĉ staklarskih radova ponovo ustakliti na svoj 
raĉun.  
Zamjenski materijal bolje kvalitete od traţene obraĉunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od 
ugovorene, a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna veća od ugovorene. 
 
Obraĉun se vrši prema postojećim normama za izvoĊenje završnih radova u graĊevinarstvu GN 681. 
 
Jediniĉna cijena treba sadrţavati: 
 - uzimanje mjera za izvedbu i obraĉun; 
 - sav rad u radionici, pripremu i rezanje te rad na gradnji; 
 - transport materijala na gradilište, uskladištenje te donos na mjesto ugradnje, 
  kao i eventualno vraćenje; 
 - sav potrebni materijal, glavni i za ugradnju; 
 - korištenje manjih strojeva i alata; 
 - skidanje i po ustakljenju ponovo vješanje prozorskih krila, 
  te povezivanje prozora krilo na krilo; 
 - davanje uzoraka stakla; 
 - uklanjanje štete iz nepaţnje, na svom ili tuĊem radu, pri obavljanju 
  staklarskih radova; 
 - uklanjanje otpadaka i ĉišćenje nakon ustakljenja, kao i samo ĉišćenje 
  utora za ustakljenje; 
 - poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima; 
 - isporuku pogonskog materijala; 
 - osiguranje prostorija za boravak i sanitarija za izvoĊaĉa sa osvjetljenjem, 
  ĉišćenjem i grijanjem istih; 
 - zaštitu izvedenih radova do primopredaje. 
 
Ovi opći uvjeti se dopunjuju, odnosno mjenjaju, opisom pojedine stavke troškovnika, zahtjevom nadleţne 
konzervatorske sluţbe, zahtjevom naruĉitelja odnosno osobe ovlaštene od strane naruĉitelja i/ili sl. 
  
 
 
 
 
 


