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2.3.1.1. OPCI UVJETI

1. PONUDAC RADOVA

- prije davanja ponude, izvodac je obavezan pregledati postoje¢e stanje na lokaciji te se upoznati sa
svim uvjetima koji utjeCu na davanje ponude i izvodenje

- ako opis koje stavke dovodi izvoda¢a u sumnju o nacinu izvedbe, treba pravovremeno, prije predaje
ponude, traziti objasnjenje od projektanta: naknadni se prigovori ne¢e uvaziti

- uz ponudu izvoda¢ je duzan dostaviti terminski plan izrade i montaze opreme, uskladen sa
zahtjevima naruditelja, nadleznog konzervatorskog odjela i nadleznog komunalnog odjela

2. PRIPREMNI RADOVI | RADOVI KOJI PRETHODE IZVODENJU POJEDINIH STAVKI

- izvodac je duzan pridrzavati se svih vazecih zakona i propisa i to narocCito Zakona o gradnji, Zakona
o zastiti na radu, Hrvatskih normi i ostalih vazecéih zakona, pravilnika i normativa za podrucje
Republike Hrvatske

- izvodaC je duzan prije poCetka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvodenje moze
nesmetano odvijati. U tu svrhu izvoda¢ je duzan detalino prouditi investicijsko-tehni¢ku
dokumentaciju te izvrsiti potrebne racunske kontrole. Potrebno je prouciti sve tehnologije izvedbe
pojedinih radova radi optimalne organizacije gradenja, nabave materijala, kalkulacije i sl.

- nacrti tehni¢ki opis, elaborat temeljenja urbane opreme i ovaj troSkovnik &ine cijelinu projekta
Izvodac i njegovi kooperanti duzni su prouciti sve dijelove projekta te u slu€aju nejasnoca traziti
objasnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i
tehni€kog opisa nece se prihvatiti kao razlog za povidenje jediniCnih cijena ili greSke u izvedbi.
Izvodal je duzan dostaviti Naruciteliju primjedbe na eventualne tehniCke probleme koji bi mogli
prouzroCiti slabiju kvalitetu, postojanost ugradenih elemenata ili druge Stete. U protivnom, bit ¢e
duzan ovakve Stete sanirati o svom trosku.

- sve mjere i kote iz projekta potrebno je provjeriti u naravi. Izvoda¢ radova duzan je prije pocCetka
radova kontrolirati kote postojeceg stanja lokacije. Ukoliko se ukazu eventualne nejednakosti
izmedu projekta i stanja u naravi, izvoda¢ radova duzan je pravovremeno o tome obavijestiti
narucitelja, odnopsno osobu ovladtenu od strane naruéitelja, i zatrazZiti pojedina objasnjenja.

3. ORGANIZACIJA RADOVA

- sav rad i materijal vezan za organizaciju izrade, dopreme i montaze elemenata urbane opreme:
ograde, putovi/prilazi mjestu rada i montaze, elektriCni i sl. prikljucci, kao i cijena koriStenja
priklju¢aka, ukljuceni su u ugovorenu cijenu bez posebnog navodenja

- izvodac¢ je duzan mjesto izvodenja radova montaze urbane opreme osigurati ogradom ili drugim
posebnim elementima za sigurnost ljudi i zastitu prometa i gradevina

- izvodac ¢e izraditi terminski plan izrade i montaze urbane opreme i njime odrediti dinamiku dobave i
ugradnje materijala i opreme i sl. koji treba biti ovjeren od strane naruditelja i/ili osobe ovleStene od
strane naruditelja, odnosno i nadleZznog komunalnog odjela

- izvodac je duZan gradiliste sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito odrzavati i €istiti, a na
kraju treba izvesti sva fina Ci¢enja Sto se nee posebno opisivati u stavkama.

- sve materijale izvoda€ mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dode do bilo kakvog zastoja
izvodenja radova

- u kalkulacije izvoda€ mora prema ponudenim radovima uracunati ili posebno ponuditi eventualne
zastite za zimski period izvodenja radova, kiSu ili sl.

- sve otpadne materijale (Suta, lomovi, mort, ambalaza i sl.) treba odmah odvesti. TroSkove treba
ukalkulirati u ugovorenu cijenu, bez posebne naknade. Ukoliko se isti neée izvr§avati, narucitelj ima
pravo Cis¢enja i odvoz otpada povijeriti drugome, a na teret izvodaca radova

- izvodac je duzan po zavrSetku radova neposredno okruzenje montaze elemenata urbane opreme
kompletno odistiti
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4. KVALITETA IZVEDENIH RADOVA | UGRADENIH MATERIJALA

- izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troSkovniku

- ako je stavkom troSkovnika predvideno da izvodac prije poCetka radova dostavi uzorke materijala ili
izvede dio rada kao uzorke od kojih ¢e se jedan odabrati ili ovjeriti od strane narucitelja, izvedeni
radovi moraju istome u cijelosti odgovarati.

- izvodag je duzan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim
normama atestiran materijal.

- sve radove potrebno je izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima,
pismenim i usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponudene jedini€ne cijene. Sve Stete uc€injene
prigodom rada na vlasitim ili tudim radovima i materijalima trebaju se ukloniti na racun pocinitelja.

- svi nekvalitetni radovi i materijali trebaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakve obveze za
odStetu od strane naruditelja.

5. JEDINICNE CIJENE

- sve ponudene cijene trebaju biti stalne i nepromjenjive.

- jediniéna cijena sadrzi sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova te se na taj nacin vrsi i
obracun istih. JediniCne cijene primjenjivat ¢e se na izvedene koli€ine bez obzira u kojem postotku
iste odstupaju od koli¢ine u troskovniku.

- izvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata na nacin
da omoguci kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova

- eventualne izmjene materijala te naclina izvedbe tokom gradnje moraju se izvrSiti iskljudivo
pismenim dogovorom s naruditeljem i/ili osobom ovlastenom od strane naruditelja.

Jediniénom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

a) Materijal

Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali,
tako i materijali koji ne spadaju u finalni produkt ve¢ su samo kao pomo¢ni. U cijenu je ukljucena i cijena
transportnih troSkova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima te
dopremi na mjesto ugradnje, kao i skladistenje i uvanje na lokaciji ugradnje od unistenja (prebacivanje,
zastita i sl.). U cijenu je takoder uklju¢eno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema
zahtjevu naruditelja) te svi potrebni certifikati (atesti). Uzorke svih materijala dostaviti narucitelju na uvid i
pismeni odabir najmanje 30 dana prije planirane ugradnje.

b) Rad
U kalkulaciju treba ukljuditi sav rad, kako glavni, tako i pomo¢ni te sav transport. Sva potrebna ¢iSéenja,
kod svih gradevinskih i obrtni¢kih radova, u toku izvodenja, dnevno (nakon zavrSetka rada) potrebno je

ukljuciti u jedini¢ne cijene stavki, tj. ne¢e se posebno placati.

C) lzmjere

Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat nacin rada, treba se izvoda¢ u svemu pridrzavati propisa za pojedinu
vrstu rada, uputa proizvodada materijala koji se upotrebljava ili ugraduje te uputa naruditelja i/ili osobe
ovlastene od strane naruditelja.

d) Zimski i ljetni rad

Ukoliko je u ugovoreni termin izvrSenja radova ukljucen i zimski, odnosno ljetni period, to se nece izvodacu
priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi te zastita konstrukcija od
smrzavanja, vrucine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uklju¢eno u jedini¢nu cijenu.

Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvoda¢ ima $tititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog
suSenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
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U sluc¢aju eventualno nastalih Steta (smrzavanja dijelova) izvodac¢ ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate.
Ukoliko je temperatura niza od temperature pri kojoj je dozvolijen doti¢ni rad, izvoda¢ snosi punu
odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.

Analogno vrijedi i za zastitu radova tokom ljeta od prebrzog susenja uslijed visoke temperature.

e) Cijene

U jediniCnu cijenu rada izvodac treba obuhvatiti i slijedec¢e radove, koji se nece zasebno platiti kao
naknadni rad, i to:
- najamne troSkove za posudenu mehanizaciju, koju izvoda¢ sam ne posjeduje,
a potrebna je pri izvodenju radova,;
- sve troSkove utroSka vode, elektricne energije i svih drugih energenata;
- nalaganje temelja prije iskopa;
- sva ispitivanja materijala i ishodenje atesta (certifikata);
- uredenje lokacije po zavrSetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, Sute, ostataka
gradevinskog materijala i sl.;
- uskladiStenje materijala i elemenata za obrtni¢ke i instalaterske radove do njihove ugradnje;
- zastita okolnih objekata od oStecenja i/ili unistenja i sl;
- ishodenje potrebnih dozvola za zauzimanje javnih i prometnih povrSina i sl, uklju€ivo sve
potrebne takse i eventualna pauSalna plac¢anja prema odredbama nadleznih institucija i/ili sl;

Nikakvi rezijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima necCe se posebno priznati, jer sve ovo
treba biti uklju€eno u jediniénu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti
jedini€nu cijenu za svaku stavku troSkovnika.

g) Ponude

Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima i svim zavisnim
troSkovima.

Pod ugradnjom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradnju, sa svim pomoc¢nim i veznim materijalima
(liepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutradnji transport te ostalo navedeno pod odrednicom b) Rad.

h) Ostalo

U jedini¢ne cijene stavki trebaju biti uradunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani
posebno u samom trodkovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za
potpuno dovrdenje, tj. dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu”. Svi takvi radovi trebaju biti
uraCunati u jedini¢ne cijene, tj. nece se posebno placati.

Obaveza je izvodaca provjeriti koli¢ine potrebnih materijala (prema projektu, nacrtima, detaljima, izmjeri i
stanju na gradili$tu i sl.) te naruciti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izracunu, izmjeri, procjeni i
stvarnom stanju na lokaciji (ne prema koli¢inama iz ovog troskovnika).

Ovi tehni¢ki uvjeti nadopunjuju se op¢im uvjetima pojedinih radova i opisom pojedinih stavki troSkovnika te
programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Ovaj "Opéi opis uz trodkovnik" i svi “Opci uvjeti” (obraCunsko-tehniCki uvijeti i specifikacije) uz pojedine
radove sastavni su dio trodkovnika i moraju biti priloZzeni i ovjereni prilikom davanja ponude.
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2.3.1.2. UVJETI UZ POJEDINE RADOVE

A GRADEVINSKI RADOVI

A.I OPCI UVJETI UZ ZEMLJANE RADOVE

Prilikom izvedbe radova potrebno je pridrzavati se odredbi Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14,
154/14 , 94/18, 96/18) i Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl.list SFRJ 42/68, 45/68).

Prije poletka radova potrebno je geodetski snimiti teren u prisutnosti nadzornog inZenjera i odrediti
relativnu visinsku kotu £0,00, iskolCiti elemente urbane opreme te provjeriti da li trase postojecih
instalacijskih vodova na lokaciji i u blizini kolidiraju s iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije.
Prije poCetka zemljanih radova teren treba odcistiti od Siblja i korova (ukoliko to smeta postavljanju
elemenata ili organizaciji gradilista). Ovi radovi kao i radovi oko razmjeravanja terena i obiljezavanja
elemenata urbane opreme ura€unati su u jedini€ne cijene.

Duznost je izvodaCa da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa od
geotehnickog elaborata i/ili pretpostavki iz projekta konstrukcije, obavijestiti naruditelja.

Klasifikacija materijala / kategorije tla:

I. i ll. Klasa — pjeskoviti povrSinski slojevi tla, zemlja nasuta bez zbijanja, humunizirano tlo s korijenjem
trave

lll. Klasa — zemlja s pijeskom, stabilizirani zemljani nasipi, zemlja do 30% kamena, humanizirani slojevi tla
s korijenjem Siblja

IV. klasa — tvrdo zbijena isuSena zemlja, zemljani materijali s 30-50 % kamena, tro$ni i raspucali kameni
materijali, o€vrsne zbuke i asfalti, tla s korijenjem visokog drveca, laporovita suha tla

V. Klasa — tla s 50-70% nevezanog kamena, raspucale stijene sa zemljanim materijalom, ¢vrsti beton do C
16/20, tvrdi lapor

VI. Klasa — puni neispucani dijelovi kamenog materijala, beton &vrstoce veée od C 25/30, povrsinski slojevi
smrznute zemlje

VII. Klasa — eruptivne stijene, mulj (mjeSavina vode, zemlje i kamena tekuce ili plastiCne konzistencije)

Planiranje dna iskopa za temelje izvesti s toénoS¢u od +3 cm, Sto je uklju€eno u jediniénu cijenu.
Pripremanje iskopa vrsi se u prisustvu nadzora odredenog od strane naruditelja. Iskop na odredenu dubinu
treba zavrsiti neposredno prije pocetka izvedbe temelja, da se leZajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno
iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu temeljenja.
Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti ¢e se prema stvarnim koli€¢inama.

Podupiranja, razupiranja i zastita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i izvedbom
povrSinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvacena su jedini¢nim cijenama.

Potrebna grada za podupiranje mora biti pripremljena na gradilistu prije poCetka iskopa.

Ako se iskopane jame ostete, odrone ili zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvodac ih
dovodi u ispravno stanje bez posebne naknade.

Ukoliko je izvoda& otkopao tlo ispod projektom predvidene temeljne ravnine obavezan je bez naknade
popuniti tako nastale Supljine betonom C 8/10, do projektirane kote.

Jedini¢na cijena ukljuduje:
- Sav rad za iskop (ruéni ili strojni)
- Potrebne razupore, podupore (osiguranje od urusavanja)
- Sva potrebna planiranja (do to¢nosti +3 cm), niveliranje i nabijanja povrsina
- Crpljenje povrsinske (i)ili procjedne vode
- Utovar u kamion, prijevoz na gradiliSnu deponiju i istovar zemlje.

Ovi opéi uvjeti se dopunjuju, odnosno mjenjaju, opisom pojedine stavke troSkovnika, zahtjevom nadlezne
konzervatorske sluzbe, zahtjevom narugitelja odnosno osobe ovlastene od strane naruditelja i/ili sl.
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Al OPCI UVJETI UZ BETONSKE | ARMIRANO-BETONSKE RADOVE

Betonske i armirano betonske radove izvesti prema opisu u troskovniku te u skladu sa vaze¢im normama
za armirane i nearmirane betone, prema Pravilniku (Sluz. list 11/87-309), odnosno prema Tehni¢kom
propisu za betonske konstrukcije (NN 101/2005).

Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuce propise:

- portland cement HRN B.C1.011

- bijeli portland cement HRN B.C1.099

- sulfatnootporni cement HRN B.C1.014

- agregat HRN B.B3.100, B2.010
- voda HRN U.M1.058

- dodaci betonu HRN.U.M1.035, 037
- lagani agregati za beton (termoizolacioni) HRN.U.M4.021, 023
- agregat za lagani beton za konstrukciju HRN U.M4.022

- betonske podloge za monolithe podove HRN U.F2.033

- bet. plivajuée podloge HRN U.F2.020

- ispitivanje vodonepropusnosti HRN U.M1.015

- ispitivanje utjecaja dodataka na koroziju armature HRN U.M1.044

- ispitivanje utjecaja dodataka na osobine betona HRN U.M1.036

- transportirani beton HRN U.M1.045.

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske, odnosno arm. bet. konstrukcije upotrijebiti iskljuivo jednu vrstu
cementa.

Izvodac je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke, prema Pravilniku o tehni¢kim mjerama, bez posebne
naplate.

Sljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosive konstrukcije
upotrebljava se agregat u granulacijama, osim iznimaka predvidenih u Pravilniku. Ovo se sve analogno
odnosi na tucanik i na drobljenac.

Beton se mora mijeSati strojno (spravljati u automatskoj betonari) i to za sve betonske i arm. bet.
konstrukcije. Ru¢no je dozvoljeno mijeSati jedino male koli¢ine nekonstruktivnih elemenata. Marke betona
odreduju se prema proracunu.

Nabijeni beton se betonira u slojevima od cca 15 cm (treba ga dobro nabijati), a prekide u slojevima vrSiti
stepenasto. Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida, prvo treba spojeve odistiti, povrSinu ohrapauviti,
isprati, premazati SN-vezom, a potom betonirati.

Beton treba njegovati i &tititi, dok nije vezao (u prvih 7 dana), od djelovanja atmosferskih i temperaturnih
utjecaja. Za vrijeme ljeta treba ga dobro polijevati vodom (kako ne bi na povrSini nastalo suSenje prije
vezivanja), od djelovanja kiSe treba ga pokriti, a u zimi od smrzavanja treba ga $tititi slojem pijeska ili na
koji drugi nacin (izolacija).

Sve eventualno ispucane, nepravilne i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima, bez
prava naplate.

Nadzor ovlesten od narucitelja ima pravo izvrsiti izvanredno ispitivanje betona, tj. uzeti seriju kocaka i dati
ih na ispitivanje.

Obrac&un se vrsi prema postoje¢im normama GN 400-1.

Jedini¢na cijena betonskih i armirano betonskih radova sadrzava:

- dobavu sveg potrebnog materijala sa transportom na gradiliste;

- sav potreban rad uklju€ujuéi unutrasnji transport;

- zastitu betonskih i arm. bet. konstrukcija od djelovanja atmosferilija i
temperaturnih utjecaja;

- sve potrebne skele, ukljuéujuci podupiranje, uévrséenje, prilaze, mostove itd te
skidanje oplate (koje nisu obuhvacéene tesarskim radovima i sl.);

- ubacivanje betona u oplatu;

- vlazenje i premazivanje oplate i mazanje kalupa;

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postoje¢im propisima;

- dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradilistu do mjesta potrosnje;

- isporuka pogonskog materijala;

- Ci8¢enje nakon zavrSenih radova
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- popravak neravnina na elementima u glatkoj oplati
- zatvaranje rupa, otvora , montaznih spojeva, Sliceva oko instalacija i sl.

Ovi opéi uvjeti se dopunjuju, odnosno mjenjaju, opisom pojedine stavke troskovnika, zahtievom nadlezne
konzervatorske sluzbe, zahtjevom narugitelja odnosno osobe ovlastene od strane naruditelja i/ili sl.

A.lll OPCI UVJETI UZ TESARSKE RADOVE

Tesarske radove izvesti prema opisu u troSkovniku i nacrtima te u skladu sa vaze¢im normama za izvedbu

i materijal:

- materijali za izradu drvenih konstrukcija HRN U.D0.001
- grada za skele HRN D.B1.025
- projektiranje i izvodenje konstrukcija od

monolitnog drveta HRN U.09.200
- projektiranje i izvodenje konstrukcija od

lameliranih i ljepljenih elemenata HRN U.09.300
- projektiranje i izvodenje drvenih skela i oplata HRN U.09.400
- projektiranje i izvodenje zastite drveta u konstrukcijama HRN U.09.500
- tesana grada Cetinara HRN D.B7.020
- borova rezana grada HRN D.C1.040
- jelova rezana grada HRN D.C1.041
- kombinirane slojevite ploCe HRN D.C5.042
- Sper-ploce HRN D.C5.021
- iverice HRN D.C5.032
- lesonit plo¢e HRN D.C5.022
- brodski pod HRN D.C1.042
- gradevinski ¢avli HRN M.B4.020
- vijci za drvo HRN M.B1.024
- CGavli za pistolj HRN G.E9.220
- gradevinski ¢avli sa upustenom nareckanom glavom HRN M.B4.021
- Cavli za ljepenku HRN M.B4.090
- tehnicki uvjeti zastite od pozara u gradevinarstvu HRN U.J1.070, 110, 114
- zastita gradevinskog drveta HRN D.T4.027
- protupozarni premazi HRN D.T4.037, 039.

Obrac&un se vrsi prema postojec¢im normama GN-601.

Jedini¢na cijena tesarskih radova sadrzi:

- dobavu svog potrebnog materijala, glavnog i pomoénog za ugradnju;

- sav potreban rad na obiljeZzavanju, izradi i ugradnji sa unutarnjim transportom
do mjesta krojenja te mjesta ugradnje;

- demontaza oplate, CiSéenje, premazivanje oplatanom, vadenje Cavala i prijenos
na novo mjesto ugradnje;

- sve potrebne radne, lake i pokretne skele;

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima;

- dovodenje vode, plina i struje od priklju¢aka na gradiliS$tu do mjesta potrosnje;

- isporuka pogonskog materijala;

- Ci8céenje lokacije/radiliSta nakon zavrSetka radova.

Ovi opéi uvjeti se dopunjuju, odnosno mjenjaju, opisom pojedine stavke trodkovnika, zahtjevom nadlezne
konzervatorske sluzbe, zahtjevom narucitelja odnosno osobe ovlastene od strane naruditelja i/ili sl.
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B OBRTNICKI RADOVI

B.I OPCI UVJETI UZ OBRTNICKE RADOVE

Za sve materijale koji se ugraduju ponuditelj/izvodac je duzan izraditi listu materijala te dostaviti kompletnu
atestno-tehni¢ku dokumentaciju — potrebne ateste, tehnic¢ke listove, potvrde o sukladnosti, certifikat
proizvodaca, i sl. kao dokaz zakonom i projektom propisane kvalitete te ishoditi pisano odobrenje nadzora
ovlastenog od naruditelja za ugradnju svakog pojedinog materijala, a sve prije ugradnje i isporuke
materijala.

Isto tako, za sve radove gdje je to neophodno, a na trazenje nadzora ovlastenog od naruditelja, izvodac
ima obvezu ugradnje oglednih uzoraka u mjerilu 1:1. Temeljem odobrenog oglednog uzorka vrsi se izvedba
radova u utvrdenoj kvaliteti te se preuzimanje i kontrola izvedenih radova obavlja usporedivanjem sa
kvalitetom i nainom ugradnje odobrenog oglednog uzorka. Ove radnje ponuditelj/izvodac ¢e obaviti bez
posebne naknade.

PREGLED U TIJEKU 1ZVODENJA ZAVRSNIH RADOVA

Osobitu pozornost potrebno je obratiti na stanje podloga i metalnih povrSina.
Radovi se izvode prema opisu radova i opisu iz pripadaju¢e norme.

B.lII LIMARSKI RADOVI

Izvodal je duzan prije poCetka radova provjeriti sve gradevinske elemente na koje ili za koje se se
pri€vrdcuje limarija i pismeno dostaviti naruditelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno
u slu€aju: neodgovarajuceg izbora projektiranog materijala i loSe rijeSenog nacdina vezivanja limarije za
gradevinske radove.

Dijelovi razli¢itog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo do¢i do korozije.

Limarske radove izvesti prema opisu u troSkovniku, uz eventualne korekcije projektom predvidenih
razvijenih Sirina i opisa detalja po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujudi
vazecte opce i posebne tehnicke propise i norme, preuzetih iz:

Pravilnika o tehn. normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu (Sl.list 21/90),
te hrvatske norme:

HRN U.N9.052 -Grad.prefabr.elementi: Prozorska limena klupc€ica,

HRN U.N9.053 -Grad.prefabr.elementi: Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim elementima
HRN U.N9.054 -Grad.prefabr.elementi: Pokrivanje krovnih ravnina limom

HRN U.N9.055 -Grad.prefabr.elementi: OpSivanja vanjskih dijelova zgrada limom

Ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati hrvatskim normamai to:

Pocincéani lim HRN C.B4.081

Celi¢ni lim HRN C.B4.017, HRN C.B4.110 - 113

Svi ostali materijali koji nisu obuhvaéeni normama moraju imati certifikate od za to ovlastenih institucija.

Svi limarski elementi predvideni su od &eli€nog pocin€anog plastificiranog lima.

Lim koji nalijeZze na betonsku podlogu, drvo, Zbuku ili na podlogu od opeke mora biti podloZen sa krovhom
liepenkom ¢€ija su dobava i postava uklju&ene u cijenu.

Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan nacin izvesti izolaciju (premaz, izol.traka i sl.) da ne
dode do galvanskog elektriciteta.

Sastav i uévr§cenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri temperaturnim promjenama mogu nesmetano
dilatirati, a da pri tome ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oSteCenja koje moze izazvati vjetari sl.
Ako je opis koje stavke izvodaCu nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, traZiti objasnjenje od
projektanta. Eventualne izmjene materijala te nadina izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo
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pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inzenjerom. Sve viSeradnje koje nece biti na taj nacin
utvrdivane, nece se priznati u obracun.

Izvodac je duzan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan prije poCetka montaze
ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzor
ovlesten od narucitelja, jer ¢e se u protivnom naknadni popravci izvrSiti na racun izvodaca limarskih radova.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- sav rad ukljucivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obracun,
- sav materijal uklju€ivo pomoéni te pri€vrsni materijal,

- sav rad na gradniji i u radionici,

- sav transport i uskladidtenje materijala

- potrebne platforme, pokretnu skelu za montazu, kuke, uzad, ljestve,
- CiSc¢enje od otpadaka nakon izvrSenih radova,
- za$titu izvedenih radova do primopredaje.

Ovi opéi uvjeti se dopunjuju, odnosno mjenjaju, opisom pojedine stavke troskovnika, zahtjevom nadlezne
konzervatorske sluzbe, zahtjevom narucitelja odnosno osobe ovlastene od strane naruditelja i/ili sl.

B.llIl STOLARSKI RADOVI

Prije izrade stolarskih detalja potrebno je sve eventualne nejasnoce rjesiti s naruditeliem i/ili osobom
ovlastenom od strane naruditelja.

Detalje rjesiti u skladu s tro8kovnikom, shemama, mjerama uzetim na lokaciji, a uz odobrenje naruéitelja.
Uz svaku stavku troSkovnika potrebno je obuhvatiti jo$ i izradu, transport, montaZu, ugradnju i sl.

Sve eventualne sugestije izvodaca su dobrodoSle, a promjene samo uz pismenu suglasnost naruditelja ifili
osobe ovlastene od strane naruditelja.

Normativi potrebni za izvedbu stolarskih radova:

- Drvo HRN D.A0.020
HRN D.A0.021
HRN D.A0.022
HRN D.A0.101
- Borova rezana grada HRN D.C1.040
- Rezana grada jele-smreke HRN D.C1.041
- Vijci HRN M.B1.024
HRN M.B1.510

Zamjenski materijal bolje kvalitete od trazene obracunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od
ugovorene, a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna vec¢a od ugovorene.

Ovi op¢i uvjeti se dopunjuju, odnosno mjenjaju, opisom pojedine stavke troskovnika, zahtievom nadlezne
konzervatorske sluZzbe, zahtjevom narugitelja odnosno osobe ovlastene od strane naruditelja i/ili sl.

B.IV BRAVARSKI RADOVI

Predmet ovih radova je i antikorozivna zastita svih elemenata.

Ugradnja je u armirano betonske temelje.

Svi spojni elementi i profili (uglovni, bo¢ni, donji, gornji, medusobni i sl.) imaju biti obuhvaceni jediniénim
cijenama stavki (neovisno o tome da li su posebno specificirani ili ne).

Prije pocetka izvodenja ugovorenih radova sve nejasnoce rijesiti s naruciteljem i/ili osobom ovlastenom od
strane naruditelja.
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Izvodac predlaze projektantu svoje detalje i radioni¢ke nacrte i moze zapoceti sa radom kad narugitel; i/ili
osoba ovlastena od strane naruditelja iste pismeno odobri. Izvodac¢ je duzan materijal i izvedbu temeljiti na
potrebnim propisima, certifikatima i normama.

Svi spojevi izvode se u pravilu varenjem, a spojevi letvica za staklo vijcima.

Izvedba i svi elementi i materijali zavrSne obrade u svemu prema izboru narugitelja i/ili osobe ovlastene od
strane narucitelja.

Klju€evi pomi¢nih stupica ulaze u cijene stavki, kao i uskladivanje sistema kljuCeva sa elementom urbane
opreme (koji mogu ali i ne moraju biti predmet obrade ovih radova).

Svi bravarski radovi moraju biti izradeni, dostavljeni, montirani prema uzancama za tu vrstu zanata, a u
svemu prema slijede¢oj potrebnoj dokumentaciji:

- izvedbenim nacrtima elemenata urbane opreme

- opisu radova u troSkovniku

- uzetim mjerama na lokaciji

- posebnim pismenim dogovorima s naruditeljem i/ili osobom ovlastenom od strane naruditelja.

Normativi za izradu bravarskih radova i aluminija:

- op¢i gradevinski Celici HRN C.B050C

- okrugli Celici, vru¢e valjani HRN C.B3.021
kvadratni Celici, vruc¢e valjani HRN C.B3.024
Siroki plosnati ¢elici, vruée valjani HRN C.B3.030
vuCeni Celici HRN C.B3.402
Celi¢ni limovi HRN C.B4.110-112

toplo valjani rebrasti lim
mehanicka ispitivanja kovina

metoda ispitivanja kem. sastava Celika i zeljeza

tehnicka zavarivanja kovina

osiguranje kakvoce zavrsnih radova

zastita od korozije

alu. legure za lijevanje

specijalni slozeni profili od aluminija i alu-legura
limovi i trake od aluminija

aluminijska folija

valoviti krovni limovi od aluminija i alu-legura
staklarski kitovi

bravarski elementi

HRN C.B4.114
HRN C.A4.001

HRN C.A2.010
HRN C.A1.041

HRN C.T3.001
HRN C.T3.011
HRN C.T3.020
HRN C.T3.030
HRN C.T3.040
HRN C.T3.051
HRN C.T3.052
HRN C.T3.061

HRN C.T3.071
HRN C.T3.082

HRN C.T7.105
HRN C.T7.114
HRN C.T7.320
HRN C.T7.322
HRN C.T7.329
HRN C.T7.330
HRN C.T7.362
HRN C.T7.363
HRN C.T7.366
HRN C.T7.371
HRN C.T7.378

HRN C.C3.

HRN C.C4.020
HRN C.C4.025
HRN C.C4.061
HRN U.C6.050
HRN U.CU.100
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B.V STAKLARSKI RADOVI

Staklarske radove treba izvesti po opisu troSkovnika te u skladu sa postoje¢im normama HRN U.F2.025.
Sav materijal za izradu staklarskih radova mora zadovoljavati odgovarajuce propise:

- ravno (vuceno) prozorsko staklo HRN B.E1.011
- liveno (sirovo, ornament i sl.) staklo HRN B.E1.050
- armirano staklo - ravno HRN B.E1.080
- sigurnosno staklo HRN B.E3.701
- staklarski kitovi HRN H.C6.050.

Svi materijali (stakla, kitovi i sl.) koji nisu obuhvaceni normama, moraju imati certifikate od za to ovlastenih
ustanova.

Ako je opis koje stavke izvodaCu nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude traZziti objadnjenje od
narucitelja i/ili osobe ovlastene od strane narucitelja. Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe
tokom gradnje, moraju se izvrsiti isklju€ivo pismenim dogovorom s naruciteljem.

Preciznost izvedbe: sve elemente izvesti bez odstupanja od veli€ine, odnosno maksimalno dozvoljeno
odstupanje je 0,05 %00 po elementu.

Ustakljenje razbitih elemenata snosi uzrokovatelj Stete (koja se naruditelju ne smije zaraCunati). Ako se
uzrokovatelj Stete ne pronade tada troSkove snosi tvrtka koja izvodi staklarske radove. Ukoliko je staklo
puklo zbog nepropisanog ustakljenja, onda ga mora izvodaC staklarskih radova ponovo ustakliti na svoj
racun.

Zamjenski materijal bolje kvalitete od trazene obraCunava se po nabavnoj cijeni ako je ona manja od
ugovorene, a po ugovorenoj cijeni ako je nabavna vec¢a od ugovorene.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu GN 681.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- uzimanje mjera za izvedbu i obracdun;

- sav rad u radionici, pripremu i rezanje te rad na gradniji;

- transport materijala na gradiliste, uskladiS$tenje te donos na mjesto ugradnje,
kao i eventualno vracenje;

- sav potrebni materijal, glavni i za ugradnju;

- koriStenje manjih strojeva i alata;

- skidanje i po ustakljenju ponovo vjeSanje prozorskih krila,
te povezivanje prozora krilo na krilo;

- davanje uzoraka stakla;

- uklanjanje Stete iz nepaznje, na svom ili tudem radu, pri obavljanju
staklarskih radova,;

- uklanjanje otpadaka i CiS¢enje nakon ustakljenja, kao i samo ¢id¢enje
utora za ustakljenje;

- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojecim propisima;

- isporuku pogonskog materijala;

- osiguranje prostorija za boravak i sanitarija za izvodaca sa osvjetljenjem,
ciS¢enjem i grijanjem istih;

- zastitu izvedenih radova do primopredaje.

Ovi opéi uvjeti se dopunjuju, odnosno mjenjaju, opisom pojedine stavke trodkovnika, zahtjevom nadlezne
konzervatorske sluzbe, zahtjevom narucitelja odnosno osobe ovlastene od strane narucitelja i/ili sl.



